

Zápis o výběru – instalátérské práce DM Plánkova 1132

Instalatérské práce dle rozpisu níže. Termín realizace 15. 3. - 15. 5. 2016. Místo realizace Plánkova 1132, Strakonice. Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

Osloveny byly 3 firmy:


- Jiří Chval, Prof. A. B. Svojsíka 852, Strakonice, IČ 60648392
- Vodoinstalatérství Hromek s.r.o., 5. května 15, Strakonice IČ 28092929
- Pavel Žák, U Svobodárny 10, Praha 9, IČ 18911731

Nabídky firem – Kč bez DPH:

- Jiří Chval, Prof. A. B. Svojsíka 852, Strakonice, IČ 60648392 – 147.335,--
- Vodoinstalatérství Hromek s.r.o., 5. května 15, Strakonice IČ 28092929 – 141.717,--
- Pavel Žák, U Svobodárny 10, Praha 9, IČ 18911731 – 149.461,--

Jako nejvýhodnější byla zvolena nabídka firmy Vodoinstalatérství Hromek s.r.o., IČ 280 929 29 s cenou 141.717 Kč bez DPH.

Zapsal ing. Milan Vokroj - ekonom školy



Výběr provedl: Ing. Miloslav Pileček - ředitel školy



Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Střední
odborná škola řemesel a služeb,
Strakonice, Zvolenská 934
IČ 72549581 DIČ CZ72549581 ©

Ve Strakonících 16. 3. 2016

Příloha – přehled materiálu a prací

Přízemí:	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	8x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	1x
HT věci na opravu WV - HT exentr 110...	2x
1. patro	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	10x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	6x
2. patro	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	5x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	3x
3. patro	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	5x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	3x
4. patro	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	31x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	15x
5. patro	
umyvadlová ECO + těsnění + růžice	32x
sprchová ECO + těsnění + růžice + hadice + sprška	15x
ramínko bazeriové 300mm na výlevky	6x

Pomocný materiál

Loceite, teflon, mosaz. Prodloužení, mamut lepidlo, šrouby

Práce

Rozebrání krytů(plechů) na uzávěry, výměna vodovodních baterií, tlaková zkouška, zašroubování krytů, oprava záchodů 2x

Materiál:

PPR roura DN 16/32/40 - PN 20 + 120 izolace

PPR - zástřík 3/4" / 1" / 5/4 2V

PPR - fitinky PPR 25/32/40

Mosezné fitinky , vsuvky, šroubení

Kulový ventil 3/4 / 1" / 5/4 + Gebo spojky

Plastová dvířka Haco 600 + 400 + silikon

Pomocný materiál - úchyty, rozbrus, Loceite, teflon

Práce:

Demontáž částí stropu, vysekání prostupů, demontáž starých rour

Nové rozvody - stoupačka která vede přes byt + výměna starých rour v bytě

Tlaková zkouška + úklid + zazdění stropu